

Evaluación de medio termino del proyecto Gestión Ambiental Participativo Términos de referencia

1. El contexto

Los pueblos indígenas, afro colombianos y campesinos del Pacífico y la Amazonía están sujetos de problemas de gobernabilidad y de conflictos territoriales que afectan su espacio vital ecológico, económico y sociocultural y de autogobierno

Problemas que muchas de las comunidades encuentran son a) la pérdida del espacio vital (biodiversidad); b) la seguridad alimentaría comprometida; c) la identidad cultural y auto gobierno debilitados; d) el narcotráfico y la presencia de grupos armados; e) ausencia del estado y gobernabilidad débil.

Las zonas donde se adelantan las actividades del proyecto se caracterizan por ecosistemas frágiles, que cuando se deterioran – entre otro por el narcotráfico – ponen en peligro los sistemas de producción y la cultura de los pueblos y comunidades indígenas y afrocolombianas. Mediante la resistencia pacífica las comunidades defienden sus territorios y su autonomía contra grupos armados, el narcotráfico y la minería ilegal, entre otros.

2. Objetivos del proyecto

El objetivo del proyecto es la protección de la biodiversidad, garantizar la sostenibilidad económica, social y cultural y garantizar el autogobierno de y en comunidades indígenas, negras y campesinas en el Pacífico y la Amazonía.

Dicho de otra manera el objetivo general es: Contribuir a la preservación ambiental y a la planificación y ordenamientos del uso de ecorregiones estratégicos y territorios étnicos, mediante el cofinanciamiento y el apoyo a acciones y procesos integrales de gestión ambiental participativo, protección de áreas silvestres, manejo sostenible de la biodiversidad, agroecológica, gestión ambiental urbana y la promoción de políticas publicas ambientales.

3. Resultados esperados

- Planes de etnodesarrollo en implementación
- Planes de ordenamiento territorial en implementación a través de 31 proyectos de gestión ambiental participativo
- Mejor acceso al agua como resultado de la campaña ‘Agua como derecho fundamental’
- Mejora en la situación de la seguridad alimentaría como resultado de la investigación, capacitación, concientización y políticas públicas.
- Un sistema de planificación, monitoreo y evaluación de impacto.

4. *Objetivos de la Evaluación*

La evaluación externa pretende contribuir a la reflexión autocrítica sobre los resultados y la gestión del facilitador (Ecofondo) y de las organizaciones comunitarias que constituyen la población meta del proyecto. Estas organizaciones deben desarrollarse como ‘learning organisations’ y cambiar su comportamiento en bases a las lecciones aprendidas sobre la validez de sus procesos operativos, sus arreglos institucionales, programáticos y estratégicos.

Los objetivos de la evaluación son:

- a) obtener una apreciación de la eficacia, la eficiencia y de la sostenibilidad de los componentes del proyecto, o sea de las actividades encaminadas hacia la producción sostenible y el fortalecimiento socio-económico, la conservación ambiental, el fortalecimiento organizativo y la incidencia en políticas públicas y gobernabilidad
- b) una evaluación del sistema de monitoreo y evaluación de impacto, basado en indicadores económicos, ambientales, organizativos y de gobernabilidad.

5. *Metodología*

La evaluación será ejecutada de manera objetiva, imparcial y transparente y tomando en consideración las características étnicas y culturales de la población meta. Los evaluadores sustentarán sus conclusiones y recomendaciones en base a la revisión y el análisis de fuentes documentales, entrevistas individuales y colectivas y visitas in situ a proyectos. Esto significa que los evaluadores realizarán las siguientes actividades:

- Reunión de inicio de los evaluadores con la embajada.
- Reunión de inicio de los evaluadores con Ecofondo
- Análisis de documentación (ver anexo 1)
- Análisis de los procesos operativos de Ecofondo
- Entrevistas estructuradas con operador (Ecofondo) y beneficiarios (Cocomacia, Acaba y consejos comunitarios en el Pacífico y la Amazonía)
- Consultas de fuentes externas (autoridades locales regionales – gobernación, alcaldías, Codechoco, Ministerio de Agricultura, Acción Social, Procuraduría, Contraloría – , Organizaciones Internacionales – ACNUR, WFP – , Organizaciones No Gubernamentales – FUPAD, diócesis entre otras)
- Entrega del primer borrador del informe final a Ecofondo y a la Embajada y la organización de una reunión sobre el mismo.
- Organización de un taller de retroalimentación para discutir las conclusiones y recomendaciones de la evaluación con Ecofondo, las organizaciones beneficiarios y la embajada. Para este taller la embajada contratará un facilitador externo.
- Presentación informe final, incluyendo las conclusiones del taller de retroalimentación

6. *Los componentes de la evaluación y el contenido del informe de la misión de evaluación*

La misión de evaluación analizará la pertinencia de las actividades ejecutadas y los resultados obtenidos con respecto a

- La sostenibilidad económica y ambiental de los proyectos de desarrollo comunitario

- Los aportes a las políticas pública ambientales
- La estrategia del Fondo GAP para garantizar los derechos de los pueblos indígenas y comunidades negras y la consolidación de sus territorios

Los evaluadores presentarán un informe final sobre:

- I. la sostenibilidad organizativa, ambiental y productiva del Fondo tal como se ha establecido en el Acuerdo de Contribución, o sea una valoración con respecto a:
 - i) *la cofinanciación de proyectos de desarrollo sostenible ha incrementado la producción y el ingreso de las familias y comunidades. Así como también ha mejorado la posición de las comunidades con respecto a nuevos pobladores y competidores en relación a la tierra y los recursos naturales, subrayando su autoridad legal territorial y sus derechos de propiedad.*
 - ii) *Los programas de “etnodesarrollo” de CABA y COCOMACIA han fortalecido su capacidad para desempeñar su mandato como autoridad territorial para liderar procesos de desarrollo económico sostenible y de preservación de la biodiversidad.*
 - iii) *ACABA, COCOMACIA y las comunidades en ecorregiones estratégicas han tenido la capacidad de movilizar bienes públicos para sus comunidades en base a la cooperación con el sector público en programas concretos con el sector público en el área del manejo del agua y seguridad alimentaria.*
- II. recomendaciones para mejorar la eficiencia, la eficacia y la sostenibilidad del proyecto

7. El equipo de evaluación

El equipo de evaluación consistirá en 3 consultores; un experto en organizaciones comunitaria y gobernabilidad, Claudia Martínez, un experto ambiental, Fernando Gast y un economista de proyectos y desarrollo empresarial con conocimientos de economía institucional y comunitaria, Giacomo Mariscotti.

8. Programación y duración de la evaluación

El equipo de evaluadores presentará su plan de trabajo al inicio de su misión a Ecofondo y a la Embajada y coordinará los viajes de campo con Ecofondo. La embajada y Ecofondo proporcionarán toda la información necesaria a la misión.

La evaluación se realizará entre el 19 de octubre y el 5 de diciembre 2010. El taller de retroalimentación se realizará el 19 de enero del 2010.

9. Costos de la evaluación.

Los costos de la evaluación se estiman en 57.750.000 pesos colombianos y serán pagados a cargo del rubro “misión de evaluación”.

Anexos

1. Documentación RNE
 - a. Acuerdo de Contribución y anexos
 - b. Memorando de valoración
 - c. Informes de avance
 - d. Correspondencia